




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
FRROPA ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№.....1...../ 18.12.2018г.

Днес, 18.12.2018г., в с. Търнава, общ. Бяла Слатина, между:

1. Народно читалище „Напредък – 1898“ с. Търнава, ЕИК 000184002, с адрес с. Търнава 3252, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. „Георги Димитров“ № 107, представлявано от Габриела [REDACTED] Раловска – Председател на Читалищното настоятелство, наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна,

и


Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

2. „Стройкомерс Плевен“ ЕАД, със седалище и адрес: гр. Плевен, бул. „Русе“ №19, ет. 4, ЕИК 202815009, представлявано от Тихомир [REDACTED] Тодоров – Изпълнителен директор, определен за изпълнител след проведена обществена поръчка за възлагане на обществена поръчка № 05220-2018-0001 (уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки) наричана по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

на основание чл. чл.112 от ЗОП, във връзка с Решение № 1.1/12.11.2018 г. на Председателя на Читалищното настоятелство се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост „ДОГОВОР“ с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи за „Подобряване на културната инфраструктура в НЧ „Напредък – 1898“ – с.Търнава, общ. Бяла Слатина“.


Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2//0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище „Напредък 1898“ с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.

Всички подписи в настоящият договор са заличени на основание чл 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

Страните се споразумяха за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши срещу възнаграждение дейностите, предмет на обществената поръчка с наименование „Извършване на строително-ремонтни работи за „Подобряване на културната инфраструктура в НЧ „Напредък – 1898“ – с.Търнава, общ. Бяла Слатина“

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще извърши строително-монтажни работи, включващи дейности съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Видовете и количествата на строително-монтажните работи, както и договорените цени са съгласно количествено-стойностни сметки, които са неразделна част от настоящия договор.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** извършва СМР, съгласно утвърдени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и одобрени по реда на действащата нормативна уредба работни проекти и изискванията на техническата спецификация, както и съгласно одобрената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

2. СРОК НА ДОГОВОРА


Чл. 2. (1) Сроктът за изпълнение на дейностите по договора е съгласно офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, а именно 180 (сто и осемдесет) календарни дни и започва да тече от датата на получаване на Уведомително писмо от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за започване на дейностите, но не по-рано от датата на съставяне на Протокол за откриване на

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2//0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище «Напредък 1898» с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

строителната площадка и определена строителната линия и ниво и приключва с подписване на Протокол Образец 15, но не по-късно от 31.08.2020 г.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, както и по обективни причини, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина, срокът по ал. 1 се удължава съответно с периода на спирането от подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството до съставяне на Акт образец 11, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Спирането на срока се вписва със Заповед на лицето упражняващо строителен надзор в Заповедната книга на обекта.

3. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на Договора, дължима от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е в размер на 290 700,20 лв. /двеста и деветдесет хиляди и седемстотин лева и двадесет стотинки/ без ДДС съответно е в размер на 348 840,24 лв. /триста четиридесет и осем хиляди осемстотин и четиридесет лева и двадесет и четири стотинки/ с ДДС, съгласно направеното Ценово предложение, неразделна част от договора.

(2) Цената включва всички разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, необходими за извършване на строително-монтажните работи в съответствие с работните проекти и КС.

(3) Единичните цени на видовете работи не подлежат на промяна за срока на договора, освен в случаите предвидени в ЗОП.

(4) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2//0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище «Напредък 1898» с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

(5) Приема се, че преди да подаде оферта си, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е проучил площадката и се е запознал с нея и нейните околности, и е наясно с характера на терена и подпочвения слой; че е отчетел вида и характера на площадката; обема и характера на работата и материалите, необходими за завършване на обекта; средствата на комуникация с площадката и достъпа в нея, и е събрал цялата необходима информация относно рисковете, непредвидените обстоятелства и всички други обстоятелства, които оказват влияние върху предложената от него цена.


(6) Приема се, че преди да подаде офертата си, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се е уверил в нейната изрядност и пълнота, в точността на тарифите и цените в проектосметките или ценоразписите, които ще покриват всички негови задължения по договора.

Чл. 4 (1) Плащанията по договора ще се извършат по следния начин:

1. Авансово плащане по банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в размер на 50 % /петдесет процента/ от стойността на договора, платимо в 10 - дневен срок, след:
 - получаване на средства в сметката на НЧ „Напредък – 1898“ с. Търнава от Държавен фонд „Земеделие“ – РА;
 - след съгласуване на обществената поръчка и сключване на допълнително споразумение с РА по договора за предоставяне на финансовата помощ за вписване на избрания изпълнител;
 - изпращане на Уведомително писмо от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за започване на дейностите, съгласно чл. 10, т. 2 от настоящия договор и
 - надлежно издадена фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;


2. Окончателно плащане, платимо в едномесечен срок след:

- приемане на работата, предмет на настоящия договор, с подписването на Протокол Образец 15,
- Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2//0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище „Напредък 1898“ с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

-след надлежно издадена и предадена фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за реално извършени дейности предмет на настоящия договор, до размера на сумата по договора, съгласно чл.3, ал. 1.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** тези видове работи, които са приети от инвеститорския контрол и строителния надзор и са отразени в съответния протокол.

(4) Подлежащите на възстановяване от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лихви, глоби и неустойки, следва да се превеждат по банкова сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** НЧ „Напредък – 1898“ – с.Търнава:

IBAN: [REDACTED]

BIC: [REDACTED]

Заличено на основание чл. 72 и чл. 74 от ДОПК, във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

БАНКА: [REDACTED]


Титуляр: [REDACTED]

(5) Преди плащане **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва 100 % документална проверка и проверка по места на изпълнение за удостоверяване извършването на заявените за плащане работи.

(6) Във всички издадени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** разходи - оправдателни документи трябва да е посочен следният текст: „Разходът е направен във връзка с изпълнението обществена поръчка е предмет „Извършване на строително-ремонтни работи за „Подобряване на културната инфраструктура в НЧ „Напредък – 1898“ – с.Търнава, общ. Бяла Слатина“.

(7) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща дължимите суми по Договора по банков път на сметката на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2//0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище „Напредък 1898“ с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

IBAN:

BIC:

БАНКА:

Титуляр:

Заличено на основание чл. 72 и чл. 74 от ДОПК, във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП


4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни качествено и в уговорения срок възложените му работи, като организира и координира цялостния процес на строителството, съгласно одобрения проект и в съответствие с:

1. Офертата с приложенията към нея;
2. Действащата нормативна уредба;
3. Действащи норми по здравословни условия на труд;
4. Документацията, предоставена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши, с надлежната грижа и усърдие и в съответствие с клаузите на договора, изцяло СМР до приемането на работата от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с Акт /Протокол/ Образец 15. Той е длъжен да изпълни и завърши работите, и да отстрани всякакви дефекти по тях. Да осигури персонал, материали, екипировка и всичко необходимо за такова строителство, независимо дали е от временен, или постоянен характер, така както са посочени в договора или може с основание да се сметнат за произтичащи от него.

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2//0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище «Напредък 1898» с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
"ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

(3) Броят на специалистите и работниците, осигурени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** трябва да е достатъчен, и всеки от тях трябва да има необходимата квалификация, за да се гарантира навременно и качествено изпълнение на работите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да подмени незабавно всички лица, които възпрепятстват правилното изпълнение на работите.

Чл. 6. (1) Извършените строителни дейности и монтажни работи трябва да отговарят на изискванията на нормативната уредба и техническите спецификации.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извърши строително-монтажните работи със свои материали и при неизпълнение не може да се позовава на липсата на тези материали.

(3) Вложените стоки и материали следва да са качествени и придружени със сертификат за качество в съответствие със съществените изисквания към строежите.


(4) Качеството на изпълнение, детайлите и материалите трябва да съответстват на спецификациите, чертежите и други изисквания в проекта.

Чл. 7. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е смесено дружество или обединение/консорциум от две или повече лица, те всички заедно и поотделно са отговорни за изпълнението на договора като определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума при изпълнението на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подписване на договора.

Чл. 8. (1) Работата на обекта се контролира от самия **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и от определен негов представител, който да извършва тази дейност - Ръководител проект. Ръководителят на проекта има пълното право да взима всякакво решение, необходимо за извършване на работата, както и да получава и изпълнява заповеди надлежно вписани в Заповедната книга на обекта.

(2) Във всички случаи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорността за успешното изпълнение на работите, включително, че неговите служители и работници спазват нормативните изисквания

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2//0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище „Напредък 1898“ с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

и изискванията по изпълнението, регламентирани с настоящия договор и документацията към него.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да забранява достъп до площадката на всички лица, които не са ангажирани в работа по договора, с изключение на лица представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **СН** и на съответни контролни органи.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да гарантира охраната на площадката през цялото време на изпълнението и е отговорен за взимане на необходимите мерки в интерес на свои служители, представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и трети страни, за да предотврати всякакви загуби или произшествия, които могат да възникнат при извършване на работата.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да предприеме на своя отговорност, и за своя сметка, всички съществени мерки, за намаляване на затрудненията на местното население. Той е отговорен за доставка и поддържане за своя сметка на защитни ограждения и охрана на съоръжения, които са необходими за правилното изпълнение на работата.

(6) На своя отговорност и за своя сметка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе всички предпазни мерки, изисквани от добрата строителна практика и преобладаващите условия за опазване на съседни имоти с цел да избегне възможността да се причинят необичайни смущения в тях.

(7) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки, така че работата му да не нанася щети или да не затруднява трафика.

(8) Когато при извършване на работа **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** попадне на репери указващи наличие на подземни кабели, тръбопроводи и инсталации, той трябва да запази положението на тези репери, или да ги върне на тяхното място, ако се е наложило временно да ги премести. Такива

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2//0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище «Напредък 1898» с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

операции изискват предварително одобрение и съгласуване със съответната институция или специализирана администрация.


(9) Когато има опасение, че някоя извършвана на площадката дейност може да причини затруднение на предприятие за комунални услуги или да му нанесе щети, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен незабавно да уведоми писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, предвиждайки необходимия период от време за своевременно взимане на подходящи мерки, осигуряващи нормално продължаване на работата.

(10) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството, които се дължат на виновното поведение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са за негова сметка. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на строителството се заплащат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(11) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да:

1. Осигурява достъп за извършване проверки на място от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително да осигури присъствието на негов представител, както и да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация, свързана с изпълнението на поръчката;
2. Информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** /или неговия представител/ за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;
3. Спазва изискванията за съхраняване на документацията и размножаването ѝ по проекта.
4. Да сключи договор за подизпълнение, когато е обявил в офертата си ползването на подизпълнител и в пет дневен срок от подписването му да го представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2//0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище „Напредък 1898“ с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
"ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

(12) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп, своевременно съдействие, да предоставя поискани документи, данни и информация, свързани с проекта, на представителите на Държавен фонд „Земеделие“, Министерство на земеделието, храните и горите, Сметна палата, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, Сертифициращият орган и на други, определени с нормативен акт органи, включително на институции на Европейския съюз.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:


1. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съдействие за изпълнение на възложените по договора работи.
2. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на възложените по договора работи.
3. Да получи съответното възнаграждение за изпълнение на дейностите по настоящия договор.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всички налични документи и разрешителни, позволяващи законосъобразното започване на строително-монтажните дейности.
2. Да изпрати Уведомително писмо към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за започване на дейностите, предмет на поръчката.
3. Да окаже необходимото съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на възложените му работи.

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2//0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище „Напредък 1898“ с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

4. Да приеме изработеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако то е извършено по реда и при условията на настоящия договор.

5. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** извършените работи, съобразно уговорените срокове и начини.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да оказва текущ контрол по изпълнението на работата. Контролът ще се осъществява от определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** длъжностни лица.

2. Да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от поръчката. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да изисква некачествено изпълнени работи да бъдат отстранени или поправени съгласно изискванията на проекта и нормативните документи, като допълнителните разходи в тези случаи са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

3. Да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да му предаде изработеното.

6. КОНТРОЛ. КАЧЕСТВО. ЗАСТРАХОВКИ.

Чл. 12. (1) Извършването на СМР, както и всички Строителни продукти за извършването им, следва да бъдат по вид, качество и стандарт съгласно Проектната документация, Техническите спецификации, както и всички приложими Законови разпоредби.

(2) Контролът по изпълнението на строително-монтажните работи ще се осъществява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в изпълнение на това му правомощие писмените му предписания са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката.

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2//0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище „Напредък 1898“ с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
"ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

(3) Преди започване на строежа, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да осигури строителен надзор, като сключи договор с лицензирано /съответно регистрирано/ за това лице.

(4) Предписанията на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в дневника на строежа /заповедната книга/ са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира качествено изпълнение на поръчката. В рамките на гаранционните срокове **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява за своя сметка всички констатирани дефекти във връзка с изпълнените дейности по настоящия договор.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя валидна застрахователна полица на "Застраховка за професионална отговорност в строителството", съгласно чл. 171 от ЗУТ и изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна, към датата на сключване на договора.


7. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТА

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде обекта, както и наличната документация в срок, който позволява подписване на Протокол образец 15 за приемане на обекта до изтичане на крайния срок на договора, посочен в чл. 2, ал. 1 от настоящия договор.

(2) Работата ще се счита изпълнена с подписване на Протокол образец 15 за предаване на работата от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приемането му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 15. (1) След завършване на всички дейности **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отправя писмена покана до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за приемане на извършената работа и съставяне на Констативен акт образец № 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2//0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище «Напредък 1898» с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, Проектантът, Изпълнителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт Образец 15, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената ексекутивна документация, /ако има такава/, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени изпитвания. С този акт се извършва и предаването на строежа от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) При установяване на некачествено изпълнение на СМР или влагане на некачествени материали или несъответствие на изпълненото с договорените условия, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да иска поправянето им в даден от него подходящ срок, който не може да бъде по-малко от 20 работни дни, като разходите по отстраняване са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни искането на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по предходната алинея **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да го възложи на друг, като дължимите за това суми са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по настоящия договор.

8. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на извършените строителни, монтажни работи със съответните актове и протоколи, съставени съгласно действащото законодателство, и поема задължението да отстранява появилите се дефекти и недостатъци по време на гаранционния срок.

(2) Страните уговарят гаранционни срокове за видовете строително монтажни работи, съгласно минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2//0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище «Напредък 1898» с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
"ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

(3) Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация, но не по-късно от 365 дни от съставяне на Акт образец 15 за обекта.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поправи всяка некачествена изпълнена работа, за която има надлежно съставен протокол за констатация, съгласно действащото законодателство, или констатирано договорно нарушение от лицата, извършващи контрол по строителството, определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(5) Проявените дефекти и недостатъци се констатираат с двустранен протокол, подписан от представители на двете страни, в който се посочват и сроковете за отстраняването им.

Чл. 17. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани дефектите по предходната алинея, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да ги отстрани за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Тази уговорка е независима от уговорените по-долу санкции и неустойки.

9. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.


Чл. 18. Изпълнителят отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта /без контролните органи/, като за свои действия.

Чл. 19. При забава Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5% /нула цяло и пет процента/ от стойността на неизпълнените СМР за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) % от стойността им.

Чл. 20. При не изпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското право.

Чл. 21. Неустойки по този договор се дължат, независимо от прекратяването и развалянето му.

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2//0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище „Напредък 1898“ с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
"ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

Чл. 22. Плащането на неустойките не освобождава страните от изпълнение на съответните задължения.

Чл. 23. Неустойките и санкциите по този договор до уговорения размер могат да се удържат от всяко едно от дължимите по договора плащания.

10. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА


Чл. 24. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства.

Чл. 25. Непредвидени обстоятелства по смисъла на този договор са обстоятелства които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Чл. 26. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени обстоятелства, е длъжна в тридневен срок от настъпването им да уведоми другата страна в какво се състоят непредвидените обстоятелства и какви са възможните последици от тях. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

Чл. 27 (1) При спиране на строителството вследствие на непредвидени обстоятелства срокът за изпълнение се увеличава със срока на спирането. Спирането на изпълнението се оформя със съответни актове.

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2//0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище «Напредък 1898» с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

(2) Не са налице непредвидени обстоятелства, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(3) Ако непредвидените обстоятелства, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 28. Настоящият договор може да бъде изменен само в случаите, предвидени в ЗОП.

Чл. 29. (1) Страните по този договор могат да го прекратят преди изтичане на срока по взаимно съгласие между тях, изразено в писмена форма.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право едностранно да прекрати Договора, с отправянето на писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, ще счита Договорът за прекратен в следните случаи:

1. При системни неизпълнения на на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на задълженията си по чл. 15, ал. 3 за отстраняване на несъответствия и/или некачествени материали с повече от 30 (тридесет) работни дни;

(3) В случай, че бъде прекратен Договора за безвъзмездна финансова помощ между Възложителя и Държавен фонд „Земеделие“.

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2//0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище „Напредък 1898“ с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

12. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 30. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за доброволно изпълнение в размер на 8 721,01 лв. (осем хиляди седемстотин двадесет и един лева и една стотинка), представляващи 3 (три) % от неговата обща стойност без ДДС.

(2) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните:

1. парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;

2. банкова гаранция; или

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.


(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(5) При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията в срок от 30 дни след приключване на изпълнението с подписване на Протокол Образец 15, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(6) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълненията.

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2//0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище «Напредък 1898» с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора или с неговото тълкуване, по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България.

Чл. 32. Всяка от страните се задължава да не разпространява информация, станала й известна при или по повод изпълнението на настоящия договор, узнаването, на която от трети лица би увредила интересите на насрещната страна.

Чл. 33. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определят лица за организирането на всички срещи и консултации между страните, както и за предаването и приемането на изпълнението по настоящия договор.

(2) Лицата, определени от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, са:

Име: Габриела Раловска

Телефон: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Име: Тони Иванов

Телефон: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(3) Лицата, определени от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, са:

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Име: инж. Тихомир Тодоров

Телефон: [REDACTED]


E-mail: [REDACTED]

Име: Галина Тодорова

Телефон: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2//0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище „Напредък 1898“ с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

Чл. 34. (1) Всички съобщения във връзка с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма от упълномощените/определените представители на страните и изпратени на съответните адреси /пощенски, електронна поща или факс/ посочени в договора.

(2) Ако някоя от страните промени адреса си, следва в тридневен срок да уведоми другата за настъпилите промени.

Чл. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

Настоящият договор се подписва в три еднообразни екземпляра - един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


Габриела Каловска
Председател на
Читалищното настоятелство
ТАВА, обл. ВРАЦА *

ИЗПЪЛНИТЕЛ:


Тихомир Тодоров
Изпълнителен директор

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2//0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище „Напредък 1898“ с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за възлагане на обществена поръчка с предмет:
**„Извършване на строително-ремонтни работи за „Подобряване на
културната инфраструктура в
НЧ „Напредък – 1898“ – с.Търнава, общ. Бяла Слатина“**

Обща част

Настоящият документ представлява „техническа спецификация“ по смисъла на § 2, т.54 от допълнителни разпоредби на ЗОП, в който се определят изискванията на Възложителя относно техническите предписания, определящи изискваните характеристики на материалите. Тези характеристики трябва да включват ниво на изпълнение спрямо изискванията за опазване на околната среда и климата, работни характеристики, безопасност или размери, включително процедурите относно осигуряването на качеството, инспекция и приемане на строителство и методи или технологии на строителство, както и всички други технически условия, които Възложителят може да наложи съгласно общи или специални нормативни актове по отношение на завършено строителство и материалите или частите, включени в него.

1. Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Извършване на строително – ремонтни работи за обект „Подобряване на културната инфраструктура в Народно читалище „Напредък – 1898“ – с. Търнава, община Бяла Слатина“.

2. Обща информация

2.1.Обект на поръчката

Народно читалище „Напредък – 1898“ – с. Търнава, Община Бяла Слатина.

2.2.Местоположение на обекта

Сградата на Народно читалище „Напредък – 1898“, с. Търнава се намира: Област Враца, Община Бяла Слатина, село Търнава, кв. 59 УПИ I по плана на с. Търнава.

2.3.Собственост

Публична общинска собственост.

2.4.Възложител

Народно читалище „Напредък – 1898“ с. Търнава.

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2/0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище „Напредък 1898“ с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

2.5. Информация за обекта

За обекта има одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж.

Обектът представлява читалищна сграда, едносекционна, с две надземни нива и частичен сутерен. Сградата е свободностояща в имота.

Изпълнена е с монолитна система на строителство – стоманобетонени колони, греди, междуетажни стоманобетонени плочи, тухлени ограждащи и преградни стени.

Покривът е скатен със стоманобетонена таванска плоча, с въздушно пространство и с покривна дървена конструкция, покрита с керемиди, обшивки и хидроизолация.

Дограмата на сградата е: прозорци - петкамерна PVC с двоен стъклопакет и външни врати PVC, с термопакет.

Застроена площ на сградата е 708,00 кв.м., а разгънатата застроена площ е 1 699,00 кв.м. Основни помещения на обекта са зала, сцена, фойета, канцеларии, офиси, библиотека, гримьорни, стълбища, входове, преддверия, битови и помощни помещения, санитарни възли.

3. Описание на строително – ремонтните работи, предвидени за изпълнение

Предвидени са ремонтни дейности на подовите в зрителната зала, като те са решени по следния начин:

- подът на сцената е решен с наковаване на дюшеме и дървени первази, както и направа на дървени стълби към сцената. Дюшето и дървените стълби се обработват – циклене, импрегниране и лакиране с пожароустойчив лак;
- подът на залата се почиства, цикли и лакира с пожароустойчив лак;
- подът на балкона е решен с буков паркет и дървени первази. Паркетът се цикли и лакира с пожароустойчив лак.

Подът на канцеларията, гримьорните, библиотеката, компютърната зала, архива и спомагателното помещение е решен с ламиниран паркет върху циментова замазка и еластична подложка.

В санитарните помещения по пода ще се направи циментова замазка и ще се положат теракотни плочи.

Вътрешните стени на сцената се боядисват с латекс. Стените на залата, включително и на балкона са с дървени плоскости, които се почистват, подменят се (частично), обработват се със защитни и импрегниращи разтвори и се лакират с пожароустойчив лак. В санитарните помещения стените се изпълняват с фаянс и влагоустойчив латекс. Стените на останалите помещения се грундират, шпакловат и боядисват с латекс.

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2/0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище «Напредък 1898» с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

Таванът на санитарните помещения е с окачен таван от влагоустойчив гипсокартон и се боядисва с влагоустойчив латекс. В някои от помещенията се прави окачен таван от гипсокартон на конструкция, таванът на сцената се прави с минерална вата и окачен таван от гипсокартон на конструкция. Таваните на помещения се грундират, шпакловат и боядисват с латекс.

Предвижда се подмяна на интериорните врати с алуминиеви и интериорна врата с каса от MDF. На вратите по пътя на евакуация се монтират брави тип „антипаник“. При вече подменената дограма се предвижда възстановяване на подпрозоречния перваз. Също така при дограмата се обръща с мазилка и шпакловка.

Сцената се оборудва със сценична механизация и завеси.

В санитарните помещения се подменя водопроводната и канализационната инсталация. Предвидено е изграждане на дренчарна инсталация. Подменят се съществуващите ПК с нови. В санитарните помещения се предвижда мивка със смесител, тоалетна чиния с казанче.

Отоплението на сградата ще се осъществява чрез климатична система.

В сградата се ремонтира силовата инсталация, която включва подмяна на електроразпределителни табла с нови, полагане на нови захранващи кабели, както за таблата, така и за ново ремонтираните контакти.

Монтират се нови енергоикономични LED осветителни тела. Моделът им е съобразен с помещението и с вида дейност, която ще се извършва там. На определени места в сградата се монтират евакуационни осветителни тела, указващи пътя на евакуация. Подменят се кабелите, които захранват осветителната инсталация.

Слаботоковата инсталация в сградата се ремонтира, като се подменят слаботоковите кабели и се монтират нови устройства, свързани към основното слаботоково съоръжение.

Изгражда се нова заземителна инсталация на сградата.

В сградата се изгражда изцяло нова оповестителна инсталация, окомплектована с микрофон, високоговорители и периферни устройства.

По таваните на помещенията се монтират димооптични датчици свързани към пожароизвестителна централа. За ръчно задействане на пожароизвестителната система служат ръчни бутони, монтирани по стените. Всички елементи от системата са свързани помежду си с пожароустойчив кабел.

4. Общи изисквания към изпълнението

• Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2//0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище «Напредък 1898» с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

материали за трайно влягане в строежите.

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с одобрения инвестиционен проект, издаденото разрешение за строеж и започва след съставяне на протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква, със заверка на заповедната книга.

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо необходимата техническа правоспособност) изпълнява СМР на обекта в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

По време на изпълнението на СМР, въз основа на сключен договор с Възложителя, Консултантът (чл. 166 от ЗУТ) упражнява строителен надзор в обхвата на договора си и съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти, при изпълнението на СМР, се осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С упражняването на авторски надзор се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Обстоятелствата свързани със започване, изпълнение и въвеждане на обекта в експлоатация се удостоверяват със съставяне и подписване на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Предвид чл. 169 ЗУТ строежите следва да се изпълняват в съответствие с основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за:

1. механично съпротивление и устойчивост;
2. безопасност в случай на пожар;
3. хигиена, здраве и околна среда;
4. достъпна и безопасност при експлоатация;
5. защита от шум;
6. икономия на енергия и топлосъхранение;
7. устойчиво използване на природните ресурси.

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2/0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище „Напредък 1898“ с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградата и само такива, които са заложили в проекта със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Строителните продукти се влагат въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба или употреби, и придружени от инструкция и информация за безопасност на български език.

Всяка доставка ще се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа.

Доставката на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на енергоспестяващи мерки на сградите трябва да бъде придружено от документи, изискващи се от Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси (обн. ДВ. бр. 41 от 2011 г.).

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения проект. Всяка промяна в одобрения проект трябва да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят трябва да съхранява заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявяват писмено и съгласуват преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.

• **Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.**

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и на всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2/0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище «Напредък 1898» с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа.

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд.

• **Изисквания относно опазване на околната среда.**

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както и да спазва инструкциите на компетентните органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

Използваната механизация да е осигурена срещу изтичане на масла и горива, да е пожаробезопасна.

Да не се допускат ремонтни работи на използваната механизация, които биха довели до замърсяване на почвите. Отпадъците от почистването на строителната площадка да се извозват на определените за това места.

• **Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.**

Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражнява строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектира работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2/0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище „Напредък 1898“ с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

• Проверки и изпитвания.

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се изпълняват от оправомощени лаборатории (в случаите, в които е приложимо) и да се удостоверяват с протоколи.

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение.

Необходимо е да се представят и декларации за експлоатационни показатели/декларации за характеристика на строителните продукти и съоръжения, които се влагат в обекта.

След завършване на строително-монтажните работи, Изпълнителят е длъжен, в случай че е необходимо, да изготви екзекутивна документация, съгласно чл. 175 на ЗУТ.

• Изисквания към екипа на строителство

Изпълнителят следва да осигури необходимия брой експерти за извършване на строителството. Избраният Изпълнител следва да обезпечи процеса на СМР, като осигури и необходимия брой строителни работници за обекта, при спазване на всички изисквания за безопасни условия на труд.

Приложение:

- Технически проект за обект „Подобряване на културната инфраструктура в НЧ „Напредък – 1898“, с. Търнава, Община Бяла Слатина“

- Количествено – стойностна сметка за обект „Подобряване на културната инфраструктура в НЧ „Напредък – 1898“, с. Търнава, Община Бяла Слатина“

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2/0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище «Напредък 1898» с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.

Приложение № 6: Технически спецификации и количествени сметки за видовете работи, необходими за изпълнение на проект „Подобряване на културната инфраструктура в НЧ "Напредък - 1898" - с. Търнава, община Бяла Слатина, област Враца"

№ по ред	Наименование СМР	мярка	кол - во
1	2	3	4
	I. АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНА ЧАСТ		
	I. ВЪТРЕШНО РЕМОНТНИ РАБОТИ		
	<i>Демонтажни работи</i>		
1	Демонтаж на дървени врати еднокрили, вкл. касата	бр	27,00
2	Демонтаж на дървени врати двукрили със среден размер 160/210 см, вкл. касата	бр	7,00
3	Пренасяне, натоварване и транспорт на демонтирана дограма	м ²	73,81
4	Разбиване на мозайка, вкл. циментова замазка - <i>санитарни възли</i>	м ²	9,71
5	Демонтаж на фаянсови плочи от стени	м ²	35,85
6	Демонтаж дървена ламперия по стени	м ²	26,43
7	Демонтаж на пропаднал каратаван - рогозка и мазилка вкл. обезопасяване	м ²	104,00
8	Очукване на компрометирана мазилка по стени и тавани	м ²	530,00
9	Стъргане на постни боя и латекс по стени и тавани	м ²	916,77
10	Демонтаж на съществуващи клекала и санитария в тоалетни	бр	6,00
11	Демонтаж грьбна мрежа	мл	54,00
12	Демонтаж на компрометирано дюшеме - <i>сцена</i>	м ²	104,00
13	Демонтаж на стари настилки - паркет, балатум, вкл. первази	м ²	303,60
14	Демонтаж на дървени стълби	м ²	5,00
15	Демонтаж на стени и тавански интериорни осветителни тела	бр.	70,00
16	Събиране, пренос на стр. отпадъци до 50м, натоварване на камион	м ³	55,00
17	Извозване строителни отпадъци до 15 км на депо	м ³	55,00
	СМР в помещения		
18	Изкървяване на вароциментова мазилка по съществуващи стени на помещения и стълбище, по тавани, по масивни стълбищни парапети, под облицовката от фаянсови плочки във всички санитарни помещения, включително полагане на армираща мрежа при преходите между различни материали с минимално застъпване 20 см и грундиране на основата при необходимост	м ²	282,00
19	Обриване отвори на подменена дограма с мазилка и шпакловка, вкл. алуминиеви ъгли за шпакловка	мл	568,49
20	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени и тавани	м ²	1 828,31
21	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	1 828,31
22	Трикратно боядисване стени и тавани с латекс, <i>цвет по одобрена от Възложителя моestra</i>	м ²	1 828,31
23	Доставка и монтаж на окачен таван от ГК на конструкция	м ²	335,06
24	Доставка и монтаж на окачен таван от ГК на конструкция, вкл. минерална вата - <i>сцена</i>	м ²	89,21
25	Почистване и обработка на стена облицовка, ламперия в <i>салаон, сцена и балкон</i> - на <i>двете нива</i> - почистване, частична подмяна и обработка със защитни и импрегниращи разтвори, лакиране с пожароустойчив лак	м ²	525,09
26	Доставка и монтаж на окачен таван от влагоустойчив ГК, вкл. шпакловка и влагоустойчив латекс - <i>тоалетни</i>	м ²	8,91
27	Трикратно боядисване стени с влагоустойчив латекс, <i>цвет по одобрена от Възложителя моestra</i> , включително грунд и шпакловка	м ²	53,13
28	Фаянсва облицовка по стени - <i>тоалетни</i>	м ²	35,13
29	Полагане на циментова замазка от 5 см - <i>подове в тоалетни</i>	м ²	8,91
30	Настилка от плочи теракот - <i>подове тоалетни</i>	м ²	14,73
31	Почистване, шлайфане, лакиране на съществуващ паркет в зала с пожароустойчив лак	м ²	196,09

32	Доставка и монтаж на нов буков паркет - <i>тътеки и стъпала балкон</i> (вкл. обработка)	м ²	155,00
33	Доставка и монтаж на дървени первази - <i>балкон</i>	мл	52,00
34	Наковаване на ново дюшеме, <i>сцена</i>	м ²	96,79
35	Доставка и монтаж на дървени первази - <i>сцена</i>	мл	32,23
36	Обработка на дюшеме - циклене, импрегниране, лакиране с пожароустойчив лак	м ²	96,79
37	Изравнителна циментова замазка с деб. до 40 мм	м ²	182,26
38	Настилка с ламиниран паркет по подове, клас 33, цвят по избор на Възложителя - <i>обслужващи помещения</i>	м ²	182,26
39	Доставка и монтаж на подови первази PVC	мл	126,16
40	Доставка и монтаж на преходни мет. лайсни при смяна настилки	мл	17,90
41	Направа и монтаж на дървени стълби за гримьорна с шир. 1,26 м и височина 1,00 м, вкл. обработка дървени повърхности	бр	1,00
42	Направа и монтаж на дървени стълби за сцена с шир. 0,80 м и височина 1,10 м, вкл. Обработка дървени повърхности	бр	2,00
43	Доставка и монтаж на ръкохватка за надстрояване на паралет при стълбище /надстрояване до 100см/	м'	44,64
44	Демонтаж, преместване, изнасяне и внасяне на мебели и други елементи на интериора	бр	20,00
45	Изработка, доставка и монтаж на сценична механизация и завеси	компл.	1,00
46	Изкърпване, ремонт на външни входни стъпала и площадки	м ²	43,58
2. ДОГРАМА			
<i>Интериорни врати</i>			
47	Доставка и монтаж на интериорни еднокрили врати, алуминиеви, размер 70/200 см	бр	6,00
48	Доставка и монтаж на интериорни еднокрили врати, алуминиеви, размер 80/200 см	бр	4,00
49	Доставка и монтаж на интериорни еднокрили врати с каси MDF, размер 90/200 см	бр	1,00
50	Доставка и монтаж на интериорни еднокрили врати, алуминиеви, размер 90/200 см	бр	7,00
51	Доставка и монтаж на интериорни еднокрили врати, алуминиеви, размер 100/210 см	бр	6,00
52	Доставка и монтаж на интериорни еднокрили врати, алуминиеви, размер 100/220 см	бр	2,00
53	Доставка и монтаж на интериорни двукрили врати алуминиеви - зид 45 см, размер 150/210 см	бр	2,00
54	Доставка и монтаж на интериорни двукрили врати алуминиеви - зид 30 см, размер 160/210 см	бр	3,00
55	Доставка и монтаж на интериорни двукрили врати алуминиеви - зид 30 см, размер 160/220 см	бр	2,00
56	Доставка и монтаж на брави тип "антипаник" на врати по пътя на евакуация	бр	5,00
57	Доставка и монтаж на метален капак под стълбище /по детайл/	бр	1,00
58	Възстановяване на външен подпрозоречен перваз, включително мазилка	мл	52,05
II. ЧАСТ ВиК			
1	Демонтаж на съществуваща. Сградна водопроводна инсталация поц. тръби, вкл. Фитинги и батерии вкл. и пренос	м	40,00
2	Демонтаж на съществуваща сградна канализационна инсталация вкл. и пренос	м	15,00
3	Ръчно пренасяне на стр. отпадъци и натоварване на камioni	м3	2,00
4	Направа на отвори в стоманобетонова плоча 15/15 механизирано	бр	16,00
5	Доставка и монтаж стоманени тръби ф80	м	22,00
6	Доставка и монтаж поц.тр. ф 2", вкл. фитинги	м	56,00
7	Доставка и монтаж на ПК комплект	м	5,00
8	Доставка и монтаж нагреватели за мивка	бр	3,00
9	Хидрофорна уредба с помпено оборудване	бр	1,00
10	Доставка и монтаж на дренажни глави	бр	7,00
11	Доставка и монтаж на РЕ резервоари 3м3	бр	3,00
12	Доставка и монтаж на КСК за дренажна инсталация - окомплектован	бр	1,00

13	Доставка и монтаж РР тръби ф 20мм, вкл.фининги т.в	м	11,00
14	Доставка и монтаж поц.тр. ф 20мм, вкл.фининги ст.в	м	38,50
15	Направа на улей в по под за ВиК инсталация	м	11,00
16	Направа улей за водопр. инст. 10/10 в тухл.стена	м	50,00
17	Доставка и монтаж на СК ф20	бр	3,00
18	Доставка и монтаж PVC тръби ф 110мм с фасонни части-ВКК	м	51,00
19	Доставка и монтаж PVC тръби ф 50мм с фасонни части	м	8,00
20	Доставка и монтаж на Подови сифони ф 50	бр	3,00
21	Доставка и монтаж на тоалетна мивка	бр	4,00
22	Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка	бр	4,00
23	Доставка и монтаж на тоалетно казанче със СК	бр	3,00
24	Доставка и монтаж на тоалетна седалка с капак	бр	3,00
25	Укрепители за канализационни инсталации	бр	51,00
26	Ревизия на външен канали сградна канализация с"Воме"	час	6,00
27	Укрепители дренажна инсталация и водопроводни поц. тръби	бр	22,00
28	Укрепители за водопр.инсталации	бр	40,00
29	Изпитване на сплинкерна и дренажна инсталация	бр	1,00
III. ЧАСТОВК			
Климатични системи			
1	Доставка и монтаж климатична система 24000 BTU	бр.	7
2	Доставка и монтаж климатична система 18000 BTU	бр.	3
3	Доставка и монтаж климатична система 12000 BTU	бр.	2
4	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	мл	40
5	Доставка и монтаж технологична тръба Сч ф 12*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	78
6	Доставка и монтаж технологична тръба Сч ф 19*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	78
7	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	бр	12
8	Пробиване отвори в тухла ф 15/15	бр.	20
9	Замонolitване отвори в тухла ф 15/15	бр.	20
10	Еденични проби и изпитания на климатична система	бр.	12
11	72 часова проба за климатична система	бр.	12
12	Бандажна лента	бр.	12
13	Пенополиуретанова пяна	бр.	12
I. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ			
1	Доставка осветителни тела LED тип 60/60 см , 40W 3700 lm, 4200 K , за вграден монтаж	бр	62,00
2	Доставка осветителни тела LED тип 60/60 см , 40W 3700 lm, 4200 K , за повърхностен (открит) монтаж	бр	26,00
3	Доставка светодиодно осв. тяло 120/8 см 40W 3200lm , 4500K	бр	6,00
4	Доставка светодиодно осв. тяло 20W за монтаж на таван	бр	8,00
5	Доставка аплик степен с LED крушка 7W	бр	38,00
6	Доставка аплик степен влагозащитен с LED крушка 7W IP 44	бр	9,00
7	Доставка и монтаж на LED евакуационни осв.тела с пиктограма и батерия за автономия 60 мин	бр	58,00
8	Доставка и монтаж на LED евакуационни осв.тела с пиктограма ПК с автономия 60 мин	бр	4,00
9	Доставка и монтаж на LED осв.тяло без пиктограма, с батерия за автономия 60 мин	бр	5,00
10	Монтаж осветителни тела	бр	216,00
11	Доставка и полагане на гофр. тръба и кабел СВТ 3 x 1,5 мм ²	м	300,00
12	Лампен излаз с кабел СВТ , 3 x 1,5мм ² в шлук ф16 под мазилка --с включени материали и труд	бр	146,00
II. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ			
13	Преработка на съществуващи електрически табла (подмяна на съществуващите вилкови предпазители с нови АП със същия ампераж и окабеляване)	бр.	6,00
14	Доставка кабел СВТ 5 x 16 мм ²	м	50,00
15	Суша разделка на кабел СВТ 5x16 мм ²	бр	2,00
16	Силов излаз монофазен с кабел до СВТ 3 x 6 мм ² в шлаух ф 23 мм под мазилката с включени материали и труд (за климатичните)	бр.	12,00
17	Доставка кабел СВТ 3 x 2,5 мм ²	м	106,00

18	Доставка кабел СВТ 3 x 4 мм ²	м	210,00
19	Доставка и полагане гофр. тръба ф 23 мм	м	316,00
20	Изтегляне кабел в положени тръби	м	316,00
III. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ			
21	Доставка и монтаж на стенов малък RACK	бр	2,00
22	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито в тухла с направа на улей	м	495,00
23	Доставка и монтаж на РС розетка RJ-45	бр	7,00
24	Доставка и монтаж на РС розетка RJ-11	бр	7,00
25	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	165,00
26	Доставка и изтегляне FTP кат. 5e кабел в гофр. тръби	м	330,00
27	Доставка и монтаж контакт за кабелна ТВ	бр	7,00
28	Доставка и монтаж на пластмасови конзоли	бр	21,00
29	Доставка и монтаж технологични разклонителни кутии за изтегляне на кабелите	бр	30,00
IV. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ			
30	Доставка и монтаж на ревизионна кутия в комплект с клема шина шина	бр	1,00
31	Доставка и монтаж на заземителни колове 63/63/6 мм с дължина 1,5 м в комплект по 2 броя	компл.	1,00
32	Доставка и полагане лъскава шина 40/4 мм по стена	м	5,00
33	Измерване на заземител и издаване на протокол	бр	1,00
I. ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ			
1	Доставка и монтаж адресируема пожароизвестителна централа	бр.	1,00
2	Доставка и монтаж адресируем оптично-димен пожароизвестител	бр.	39,00
3	Доставка и монтаж адресируем оптично-димен пожароизвестител с вграден изолатор на късо съединение	бр.	1,00
4	Доставка и монтаж адресируем пламъчен детектор	бр.	4,00
5	Доставка и монтаж адресируем ръчен пожароизвестител	бр.	12,00
6	Доставка и монтаж външна сирена с лампа	бр.	1,00
7	Доставка и монтаж адресируем оптично-димен пожароизвестител с вградена сирена в отделен корпус	бр.	11,00
8	Доставка и монтаж разклонителни кутии /технологични за изтегляне на проводниците/	бр.	100,00
9	Доставка и монтаж автоматичен телефонен избирач/дайгър/	бр.	1,00
10	Доставка пожарен-трудногорим кабел кабел 2 x 1 мм ²	м	600,00
11	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 11	м	600,00
12	Доставка кабел СВТ 2 x 1,5 мм ² контролен кабел	м	35,00
13	Доставка трудногорим кабел GR3 2 x 1,5 мм ²	м	35,00
14	Доставка и полагане гофр. тр. Ф 23 мм	м	35,00
15	Доставка кабел FTP категория 5 e	м	35,00
16	Изтегляне кабел в положени тръби	м	650,00
17	Пусково наладъчни работи	чн	24,00
№ по ред	Наименование СМР	марка	кол - во
1	Доставка стенов високоговорител EN 54-24 1,5; 3; 6 W/100V, Чувствителност: от 100Hz до 10kHz 89dB/1W/1m на честота 1,5 kHz - 96,5dB/1W/1m	бр.	20
2	Доставка двулентов музикален рупорен високоговорител 3,75; 7,5; 15; 30W/100V, 100dB/1W/1m. EN 54-24	бр	6
Усилвателна централа			
3	Доставка 19" рак 18U	бр	1
4	Доставка CD/USB/SD MP3 плейър	бр	1
5	Доставка Контролер+комутатор за 6 зони + модул евакуационни съобщения + усилвател 240W/100V + микрофон за извънредни съобщения, EN 54-16	бр	1
6	Доставка Усилвател на мощност 480W / 100V, EN 54-16	бр	1
7	Доставка Заряден токоуправител 24V, EN 54-4	бр	1
8	Доставка Акумулаторна батерия 12V 40Ah	бр	1